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Ophavsretten tilhører SEGES, men materialet må frit an-
vendes med kildeangivelse. 
ANSVAR: Materialet ”Konceptstalden” er af generel karakter, 
idet der er tale om skitsetegninger og forslag til udbud. 
SEGES er således i intet tilfælde ansvarlig for tab, direkte 
eller indirekte, som brugere måtte lide ved at anvende 
dette materiale. 
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KONCEPTSTALDEN – en del af projekt “Fremtidens slagtesvinestald”  

DET ER ET STRATEGISK MÅL for SEGES, Landbrug & Fødevarer Svineproduk-
tion at producere flere slagtesvin i Danmark. For at fastholde eller øge slagtesvi-
neproduktionen i Danmark, er det derfor vigtigt, at kapitalbehovet reduceres og 
rentabiliteten forøges.

Vi har ca. 5. mio. slagtesvinepladser i Danmark. Skal vi fastholde den nuværende 
produktion skal ca. 40% af disse fornys frem mod 2030. Det vil sige, at der skal 
etableres ca. 2 mio. nye stipladser til slagtesvin, enten ved renovering af eksi- 
sterende stalde eller etablering af nye stalde, hvis ikke vi skal reducere slagte- 
svineproduktionen i Danmark. Målet med dette projekt er at gøre de lettere at 
etablere nye slagtesvinestalde, ved at sænke kapitalkravet og øge rentabiliteten. 

I projekt ”Fremtidens slagtesvinestald” fortsætter SEGES arbejdet fra projekt 
”Letstalden”, hvis mål ligeledes var at reducere omkostningerne til etablering 
af en ny slagtesvinestald, gennem ændret design og materialevalg. ”Letstalden” 
blev startet i 2018 i regi af ”Danske svineproducenter” og blev i 2019  overdraget 
til SEGES for videre udvikling. 

I ”Fremtidens slagtesvinestald” lancerer SEGES nu Konceptstalden. Konceptstal-
den er beskrevet som et fremtidssikkert produktionskoncept, kun indeholdende 
det allermest nødvendige for at kunne drive en slagtesvineproduktion. 

Projektet
I Konceptstalden er der primært fokuseret på opbygning og indretning af selve 
stalden. Det vil sige bygninger/råhus samt mekanisering bestående af inventar, 
ventilation og foderanlæg i stalden - og ikke mere. 

Baggrunden for dette er, at man kan etablere en konceptstald i forbindelse med 
et eksisterende staldsystem, eller som bar-marks projekt. Etableres i forbindelse 
med eksisterende staldsystem, kan mange af de disse staldes faciliteter som fx 
foderlade, udlevering, gylle- og vejanlæg osv. anvendes. Opføres Konceptstal-
den som et barmarksprojekt, vil det være nødvendigt at tilpasse og etablere 
nogle af disse faciliteter i forbindelse med det nye staldanlæg.

BASISMODEL BESTÅR AF: 

•	 Råhus inkl. bund, gulve og spalter
•	 Gyllehåndtering frem til og med  

forbeholder
•	 Mekanisering 

- Ventilation
- Foderanlæg, ekskl. foderlade,  
  siloer osv.
- Inventar

TILKØB VED BARMARKSPROJEKT: 

•	 Forrumsfaciliteter
•	 Foderlade/siloer
•	 Udleveringsrum
•	 Gyllebeholder
•	 Vejanlæg
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FIGUR 1 Eksempel på flow- 
diagram ved produktion  
af ca. 18.000 slagtesvin. 

KONCEPTSTALDEN – en del af projekt “Fremtidens slagtesvinestald”  

Brug ”Konceptstalden”
Det konkrete skitseprojekt, som vises her, er dimensioneret med 4.200 stiplad-
ser fordelt på 6 sektioner med 700 stipladser i hver, hvilket giver en produktion 
på ca.18.000 slagtesvin, fra 30 kg. til slagtning. Det vil sige baseret på levering af 
700 smågrise hver anden uge. 
Flowdiagram vist i figur 1. 

For at tilpasse stalden til lige netop din fremtidige produktion, med enten flere 
sektioner eller anden sektionsstørrelse, kan sektioner blot forlænges eller tilfø-
jes – stalden er den samme. Se figur 2. 
Eksempler på opbygning af anlæg ses af figur 3. 

Forudsætninger
•	 Sektionsstørrelse med 700 stipladser. 
•	 Baseret på alt ind/alt ud på sektionsniveau
•	 To-ugers drift – 12 ugers produktionstid. 

Råhuset
Stalden bund er traditionelt opbygget, med gyllekanaler opbygget i enten 
fundamentsblokke, præfabrikerede elementer eller forskalling, placeret på en 
betonbund (gyllekummebund). 

Den bærende konstruktion er stålspær, med indvendig placering. 
Facader udføres i sandwichelementer, brandhæmmende PIR skum med stålpla-
de på begge sider. 
Tag opbygges som traditionelt, dvs. stålplade inderst og yderst, fastgjort på træ 
åse, med mineraluld og dampspærre i mellem. 

Mekaniseringen
Der er ingen fastlagt leverandør af inventar, ventilation eller foderanlæg. 

Forudsætninger
•	 Der beregnes 0,65 m² pr. stiplads
•	 Der skal være 3 sygestier pr. sektion
•	 Der skal regnes med 33 cm krybbeplads pr. gris
•	 Der tildeles vådfoder, fx baseret på færdigfoder. 

Figur 2a
Princip for hovedlayout 2
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Figur 2b Princip for hovedlayout 3
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FIGUR 2 Tilpasningsmuligheder af både antal 
og størrelse på sektioner

FIGUR 3 Eksempler på opbygning og udvidelse 
af produktionsanlæg
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KONCEPTSTALDEN – en del af projekt “Fremtidens slagtesvinestald”  

Udbudsmateriale
Bagerst i denne publikation findes udbudsmateriale som med fordel kan anven-
des til indhentning af priser. 
Først er der et generelt grundlag for udbuddet, som specificerer betingelserne 
for tilbudsgivningen, herunder hvilke leverancer, du som bygherre selv ønsker 
at stå for. Dette kan naturligvis tilpasses efter behov, og selve udbudsmaterialet 
for sig selv, kan hentes på SEGES hjemmeside. 

Dernæst er der en beskrivelse af de forskellige fagentrepriser, som passer til skit-
setegningerne samt en tilbudsliste, som de forskellige leverandører skal udfylde 
ved afgivelse af tilbud. 

Råhus-entreprise bestående af:
•	 Fagentreprise 1.1     Jord-, afløbs, og betonarbejder 
                                                  samt element- og tømrerarbejder	
	
Mekanisering: 
•	 Fagentreprise 2.1     Inventar 
•	 Fagentreprise 2.2:    Foderanlæg
•	 Fagentreprise 2.3:    Ventilation 

•	 Fagentreprise 3.1:    El arbejdet
•	 Fagentreprise 3.2:    Vvs-arbejdet

Slutteligt skal der tilknyttes et sæt aftalebetingelser, som er afhængige af, hvor-
dan du ønsker at udbyde dit projekt. 
Skal det udbydes i fagentreprise, dvs. du får priser på alle fagentrepriserne, og er 
selv ansvarlig for koordinering, skal du bruge AB92 med tilhørende ændringer 
og tilføjelser. 
Skal det udbydes i totalentreprise, dvs. du får en samlet pris på alle fagentrepri-
ser, skal du benytte ABT93, med tilhørende ændringer og tilføjelser. 

Både AB92 og ABT93 kan hentes på vores hjemmeside. 

AB92 og ABT93, vil senere kunne blive erstattet af AB18 (-enkel) og ABT18, når 
disse er klar. 
 
 

Figur 3. 
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PLAN  Oversigt, fundamenter og gyllekummer
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TILBUD på ny stald til 4.200 slagtesvin

Gdr: 			                                                                                   ønsker at etablere en ny svineproduktion på 

Adr: 				  

Tlf. 		    	 E-mail: 			 

Ny stald 
Der ønskes opført i alt 3.562 m2 staldanlæg, bestående af 6 sektioner/bygninger forbundet med en hovedgang,  
jf. nærværende tegningsmateriale. 

Stalden er indrettet med:
•	 6 sektioner á ca. 500 stipladser til slagtesvin i vægtintervallet 30 til 113 kg.
•	 Hver sektion indeholder 39 stier til slagtesvin, samt 3 sygestier, i alt 234 slagtesvinestier samt 18 sygestier.
•	 Produktion er baseret på alt ind/alt ud på sektionsniveau. 
•	 Stier er indrettet med 25% fast gulv.
•	 Fodring er baseret på vådfoder baseret på færdigfoder.

De indbydes hermed til at afgive tilbud i underhåndsbud på nærværende projekt.  
Projektet udbydes i nedenstående fagentrepriser. 

Råhus-entreprise bestående af:
-	 Fagentreprise 1.1:  Jord-, afløbs, og betonarbejder samt element- og  tømrerarbejder
	
Mekanisering: 
-	 Fagentreprise 2.1:  Inventar 
-	 Fagentreprise 2.2:  Foderanlæg
-	 Fagentreprise 2.3:  Ventilation 

-	 Fagentreprise 3.1:  El-arbejdet
-	 Fagentreprise 3.2:  Vvs-arbejdet

 

GRUNDLAG for tilbud

Arbejdet skal udføres i nøje overensstemmelse med:
a)	 De efter Dansk Lovgivning samt ministerielle og kommunale bekendtgørelser og regulativer til enhver tid 

gældende bestemmelser, herunder gældende krav om sikkerhedsforanstaltninger og arbejdstilsynets krav.
b)	 Nærværende beskrivelse og tilbudslister.
c)	 Vedlagte skitsetegninger. 
d)	 AB92 eller alternativt AB18-enkel er gældende inkl. ændringer og tilføjelser. Begge er vedlagt i udbuds-mail. 

Bygherre forbeholder sig ret til at vælge blandt indkomne tilbud, hvor pris og tid er afgørende for valg af entrepre-
nør og/eller leverandører

Alle entreprenører og leverandører skal gennemlæse den samlede beskrivelse for derigennem at få klarhed over 
deres egen entreprises fulde omfang og alle entreprisers indbyrdes sammenhæng.

Tilbud skal være bygherre og rådgiver i hænde 
senest d.

Accept senest d. 			 

Byggestart senest d. 		

Aflevering tirsdag d. 		
			 

Kontakt	 	
Al henvendelse vedr. projektet rettes til enten 
			 
Bygherre:				     tlf. 		
			 
Og/eller 
 
Rådgiver: 				    tlf. 		
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Tidsplan
Byggeriet ønskes opstartet d.
Endelig tidsplan udarbejdes i samarbejde med bygherre og evt. 
underentreprenører samt rådgiver.

Stalden skal være klar til brug d.

Myndighedsforhold
Miljøgodkendelse og byggeansøgning forestås af bygherre 
eller dennes rådgiver. Det forudsættes at tilbudsgivere gør sig 
bekendt med forhold og betingelser heri, før arbejdet igang-
sættes. 

Jordbundsforhold
Entreprenør skal gennem LER (Ledningsejerregistret) gøre sig 
bekendt med de lokale forhold, mht. el- og telefonkabler eller 
lignende, før tilbudsgivning og gravearbejde udføres. 

Byggepladsindretning
Arbejdsskure m. toilet leveres af den enkelte fagentreprenør 
til sit mandskab. Disse place-res efter nærmere aftale med byg-
herre. Diverse installationer skal være iberegnet (vand, afløb, 
el mv.). 

Vand til byggebrug
Bygherre etablerer en stander med byggevand. Entreprenøren 
bekoster selv fremføring til yderligere stander samt til evt. skur-
by, vedligeholdelse og eventuel frostsikring af installationen, 
samt sørger for lukning af vand uden for arbejdstiden. 

Elinstallationer til byggebrug
Bygherre sørger for strøm frem til byggepladsen. 
El-entreprisen opstiller og vedligeholder byggestrømtavler efter 
behov. 
Råhus-entreprenøren skal selv lade udføre og bekoste lysanlæg 
af en hver art såvel udendørs som indendørs i hele byggeperi-
oden.
Elforbrug til arbejdslys, håndværktøj og mindre maskiner beta-
les af bygherren. Elforbrug til anden brug afholdes af entrepre-
nøren. 

Entreprisernes omfang
I de enkelte entrepriser er indbefattet alle arbejdsydelser og 
leverancer, biydelser, tilpasningsarbejder og efterreparationer, 
der er nødvendige for arbejdets udførelse og fuldstændige 
færdiggørelse.

Tegninger og beskrivelser supplerer hinanden. En ydelse, teg-
net eller beskrevet, skal medregnes i tilbud.

Entreprenørens arbejdstegninger
Det påhviler entreprenøren at udarbejde alle nødvendige 
tekniske beregninger samt tegningsmateriale både til eget brug 
og til certificeret rådgiver som supplement til det udleverede 
materiale. Tegninger og beregninger skal tilsendes bygherre og 
dennes certificerede rådgiver for godkendelse.

Sikkerhed på byggepladsen
Hver enkelt entreprenør har det fulde ansvar for, at alle påbud 
i loven om arbejdsmiljøbeskyttelse, samt anvisninger fra Ar-
bejds- og Fabrikstilsynet, overholdes.
Der stilles med en koordinator fra råhus-entreprenør, til at 
varetage sikkerhed og sundhed på pladsen. 

Potentiale udligning
Der skal udføres potentiale-udligning, jf. stærkstrømsbekendt-
gørelsen.

Affaldshåndtering
Det påhviler hver enkelt entreprenør at foretage oprydning, 
opsamling og sortering af eget affald. Alt affald bortskaffes fra 
byggepladsen af de enkelte entreprenører.

Forsikring
Alle entreprenører er pligtig til at have tegnet en professionel 
ansvarsforsikring.
Policenr. og forsikringsselskabs navn skal oplyses på tilbudssed-
del.

Bygherreleverancer 
Såfremt intet andet aftales levere bygherre følgende: 

	 Bygherre etablerer alle byggeveje og permanente befæste-
de arealer 

	 Opbygning af byggeplanum
	Vandstik til byggebrug
	El-udtag for tilslutning af byggetavler og strøm til det færdi-

ge anlæg
	Bortskaffelse af overskudsjord
	Bygherre tegner nødvendig All-Risk forsikring for byggeriet.
	Gyllepumpe, 15 kW. 
 

Generelt 
Al beton skal følge Landbrugets byggeblade 102.09-22.
Betonspalter, alm. og drænet gulv skal følge Dansk Spaltegulvs-
kontrol, DSK. 

Jord-, afløbs, og betonarbejder omfatter alt vedrørende:
•	 Afrømning og udgravning af muld- og råjord 
•	 Udgravninger/byggefelt skal holdes fri for vand. Udgifter 

hertil skal være indeholdt i tilbud. 
•	 Der ønskes merpris på opgravning og deponering af jord, i 

tilfælde af ”blød bund” samt merpris pr. kbm. på levering og 
indbygning af sandfyld.

•	 Afsætning af bygning.
•	 Udgravning til, og støbning af fundamenter. 
•	 Kanalbunde- og vægge.
•	 Lejer samt gulv i hovedgang isoleres med min. 150 mm. 

Sondolitt el. tilsvarende.  
•	 Lejer etableres som et-lags betongulv, 30 MPa. 
•	 Fundamenter afsluttes med lecablok eller tilsvarende 

kuldebros isolering.  
•	 Diverse afløbsledninger, incl. 315 mm. gyllerør, T-stk. og 

propper.
•	 Der etableres langsgående afløbsrende i hovedgang, udført 

som Polysan C1 3” med afløb til gyllekanaler via vandlås 
(max 3 m til et afløb). 

•	 Der etableres afløbsrende med rist i ”døderum” som ledes 
til pumpebrønd med afløb til gyllerør. Der skal monteres 
kontraventil. Pumpe leveres af bygherre. 

•	 Levering og tilslutning af komplet forbeholder på 20 kbm., 
med dykket indløb. 

•	 Der etableres pumpeledning med tilbageløb, fra forbehol-
der til gyllebeholder.

•	 Krybber som Polysan V12, dobbeltkrybbe i alle stier 
samt 100 cm. enkelt krybbe, i sygestier, som Polysan C1. 
Alle krybber leveres med istøbte endestykker fra fabrik. 
Åbninger mellem væg og inventar ved alle krybbe-ender, 
udstøbes med beton. 

•	 Der støbes udvendig armeret betonplatform ved døderum 
på 2 x 3 m.

•	 Afsluttende terrænregulering og singels udlægges 1 m. 
omkring bygning. 

•	 Sokkelpuds 

	

Døre og vinduer skal godkendes af bygherre inden produktion.

Dimension og åbningsareal til ventilation skal koordineres med 
leverandør af ventilationsanlæg.

Tømre- og snedkerarbejdet omfatter alt vedrørende:
•	 Tage og lofter udføres med stålplade, kvalitet svarende til fx 

Tata Steel 35, Polyesterlak 25 μm – C3. farve lys grå. Der af-
sluttes med 15° rygningsplade med udluftning og fuglestop. 
Der oplægges 150 mm isolering samt dampspærre, som 
fuges 100 % tæt. 

•	 Facadehøjde: 220 til 260 cm., afhængig af leverandørstan-
dardmål.

•	 Sandwichpaneler m. brandhæmmende PIR-skum, incl. 
montage og fugning iht. Leverandørens anvisninger. Brand-
klassifikation B-s1,d0, PIR-skum min. 80 mm. Stålplader 
min. 0,5 mm.  

•	 Udvendig: Polyesterlakering, 25 µm, korrosionsklasse C3, 
farve antracit

•	 Indvendig: som udvendig, eller alternativt tilsvarende 
”Plastisol”, farve hvid

•	 Beskyttelsesplade – nederste PIR-skumselement skal be-
skyttes mod grisenes påvirkning, enten med en på monteret 
inventar/plastplade, eller påsat fra fabrik/leverandør

•	  Facadehøjde: 220 til 260 cm., afhængig af leverandørstan-
dardmål.

•	 Stålspær, med høj udfligning, korrosionsklasse C3-middel, 
farve antracit grå. 

•	 Tagdækning, hældning 15 grader. 
•	 Udhængsbeklædning og vindskeder i stål, farve grå
•	 Døre, træ, farve: grå, kvalitet som Jydeport. Alle med dør-

greb, vindue og bundskinne.
•	 Yderdøre med dørgreb, Ruko-kodelås og indvendig vrider, 

samt 3-pkt. lukke. 
•	 Branddøre, 2 stk. dobbeltdøre, med automatisk lukning ved 

brand (ABDL-anlæg)
•	 Udvendig isoleret ledhejseport ved dødrum med indvendig 

betjening. 
•	 Brandsektionering som angivet på ”brandplan”.

BETINGELSER for udbud Fagentreprise 1.1  Jord-, afløbs-  
og betonarbejder

Fagentreprise 1.2  Element- og tømrer- 
arbejder
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Leverancen omfatter alle materialer samt montage vedr.: 
•	 Inventar til slagtesvin
•	 Spærrelåger
•	 Drikkevandsforsyning
•	 Overbrusnings- og iblødsætninganlæg
•	 Rode- beskæftigelsesmateriale etableres som halmhæk
•	 Leverancer og montage skal koordineres med øvrige entre-

priser/leverancer.

Generelt
•	 Der ønskes tilbud på varmforzinket eller rustfrie stålstolper/

elementer.
•	 Alle monteringsbolte, skruer og lignede skal være rustfri, 

afrundede og uden fremspring.
•	 Alle overflader på inventar skal være med god finish og fri 

for grater. 
•	 Entreprisen omfatter alle nødvendige bygningsarbejder i 

forbindelse med montage af leverancen, og afleveres fuldt 
færdig, klar til ibrugtagning.

•	 Tilbuddet vedlægges en beskrivelse samt tekniske specifi-
kationer, herunder godstykkelser, stålkvaliteter, plasttyper 
osv. 

•	 Alle montage- og inventardele skal monteres således at 
der ikke er skarpe kanter, bolte eller andet der kan skade 
dyrene.

Funktionskrav
•	 Inventar og låger skal slutte tæt mod gulv, vægge og andet 

inventar.
•	 Der leveres korte låger, der kan betjenes med én hånd. 
•	 Spærrelåger i nødvendigt omfang, således at der kan drives 

grise til stier fra indlevering, og fra stier ved udlevering. 

Tekniske krav
•	 Inventaret skal efter montage fremstå som en solid kon-

struktion og kunne modstå dyrenes påvirkning.
•	 Vandkopper, drikkenipler, vandrør, foderkrybber, foderrør 

og alle fittings hertil, skal være udført af korrosionsfaste 
materialer.

•	 Inventarhøjde skal være ca. 80 cm. Der skal ved udformning 
af inventar tages hensyn til at stalden tværventileres via 
vægventiler. 

•	 Modsat krybben skal der være tremmeinventar i gødeare-
alet. 

Drikkevandsforsyning
•	 Vandforsyninger føres i plast eller rustfri materialer og må 

ikke indeholde ”døde” ender (afsluttes med ventil). 

•	 Vandforsyningen inden for grisenes rækkevidde skal enten 
føres i rustfri materialer eller integreres i inventaret. 

•	 Der leveres og monteres 1 drikkenipler/bideventiler pr. sti, 
placeret i skillerum over krybbe. 

Overbrusnings- og iblødsætningsanlæg
•	 I alle sektioner opsættes overbrusningsanlæg til overbrus-

ning af spaltegulvsarealer i gødeområdet. 
•	 Overbrusningsanlægget skal kunne fungere som iblødsæt-

nings-anlæg, dvs. ved iblødsætning skal anlægget række 
120 cm. op på indervæg. 

•	 Der leveres et sæt overbrusningsdysser og et sæt iblødsæt-
ningsdysser.

•	 Overbrusning og iblødsætning skal kunne styres af ventilati-
onsanlægget. 

Ventilation påtænkes udført som undertryksventilation i alle 
sektioner, med luftindtag via vægventiler og udsug gennem 
skorstene i tagfladen.

Leverancen omfatter alle materialer samt montage vedr: 
•	 Ventilationsskorstene og vægventiler
•	 Styringer
•	 Alarmanlæg
•	 Nødopluk

Generelt
•	 Entreprisen omfatter alle nødvendige bygningsarbejder i 

forbindelse med montage af leverancen, og afleveres fuldt 
færdig, klar til ibrugtagning.

•	 Tilbuddet vedlægges en kortfattet beskrivelse og specifika-
tion

Funktionskrav
•	 Anlæggene skal være dimensioneret til en ydelse på 120 

kbm./time pr. stiplads, og med en minimumsventilation på 
15 kbm./time pr. stiplads.

•	 Der skal i hele ventilationsintervallet holdes et stabilt un-
dertryk, og sikres en effektiv ventilation i dyrenes opholds-
zone.  

•	 Anlæggene skal indkøres efter levering. Der skal leveres 
en dansk brugsvejledning og en personlig instruktion af 
staldpersonalet.

Tekniske krav
•	 Alle ventilationsanlæg skal leveres med nødopluk og alarm-

givning ved temperaturstigning og strømsvigt, og overholde 
krav i ”Specifikationer for installation af alarmanlæg i 
landbrugsbedrifter”. Forsikring & Pension, Specifikation – 
marts 2008

•	 Anlæggene skal være energieffektivt, hvilket som minimum 
kræver at ventilatorer er af typen med EC-motor. 

•	 Ventilationsstyringerne skal udover ventilationen kunne 
styre overbrusning, højtrykskøling, iblødsætning og lys samt 
evt. varmetilførsel i form af gulvvarme og/eller rumvarme. 

•	 Vægventiler skal udføres i klar plast, for således at opnå 
bedst muligt lysindfald i stalden. 

 

Leverancen omfatter alle materialer samt montage vedr.: 
•	 Fodringsanlæg til vådfoder, baseret på ”færdigfoder”.
•	 Færdigvare siloer, 2 stk. á 30 tons
•	 Transportanlæg fra silo til blandekar
•	 Styring og styretavler
•	 Computer og printer
•	 Blandekar m. vejeceller
•	 Evt. buffer- og vandtank

Funktionskrav
•	 Der skal kunne fodres med minimum to blandinger i alle 

sektioner
•	 Der skal kunne udfodres en foderblanding med op til 25 

pct. tørstof under forudsætning af, at der ikke anvendes 
roepiller eller andre fodermidler med samme egenskaber.

•	 Anlægget skal kunne renholdes

Tekniske krav
•	 Blandetankene skal være forsynet med mandehul. Mande-

hul skal sikres, så blandekar ikke kan starte utilsigtet, ved 
rengøring og lignende. 

•	 Blandekar skal være forsynet med rengøringsanlæg, og tre-
vejs ventil i bund, så rengøringsvand kan lukkes ud i afløb. 

•	 Alle tilgange til blandetankene skal være monteret som 
fleksible forbindelser, så de på ingen måde og på intet tids-
punkt kan påvirke vægtsystemet. De fleksible forbindelser 
på tilgangene til blandetankene, skal være lette at aftage, 
således at der er let adgang til at rengøre rørene indvendigt. 

•	 Der skal være et effektivt skyllesystem (evt. højtryksrenser) 
i blandetankene, så der ikke dannes kager af foderrester i 
tankene. Omrøresystem og fodertilførsler skal monteres, så 
foderet hurtigt og effektivt iblandes sammen med væsken.  

•	 Der skal leveres en betjeningsvejledning, som beskriver an-
læggets daglige anvendelse samt ibrugtagning af computer. 

•	 Køber skal af sælger uddannes i brugen af anlægget.

Fagentreprise 2.1  Inventar Fagentreprise 2.2  Ventilation Fagentreprise 2.3  Fodringsanlæg
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El-entreprisen omfatter levering og tilslutning vedr.:

Ny stald
•	 Byggetavle(-r)
•	 Arbejdsbelysning, min 100 lux, i alle sektioner og mellem-

gange
•	 Udvendig belysning
•	 Hoved- og undertavler
•	 Tilslutning af ventilationsanlæg
•	 Tilslutning af foderanlæg
•	 Tilslutning af gyllepumpe, 15 kW
•	 Div. 230/400 v. udtag, 10 stk.
•	 Potentialeudligning

Generelt 
Alle kabelføringer, kontakter m.m. skal indvendigt udføres som 
synlige installationer i kabelbakker af korrosionsfast materiale. 
Der må ikke ophænges nogen form for føringsvej, før placering 
af. Alle ophængte føringsveje skal koordineres med vand-, 
varme- og ventilationsentreprenørerne.
El-diagram over installationer til ventilation og foderanlæg, 
fremsendes elektriker så snart der er indgået aftale med en 
leverandør. 
Alle nødvendige tilslutninger til foder- og ventilationsanlæg 
skal medregnes. 
Der skal overalt udføres potentialeudligning i overensstemmel-
se med stærkstrøms-bekendtgørelsen. Det er el-entreprenørens 
pligt at gennemføre potentialudligningen, herunder være til 
fuld rådighed i forbindelse med armeringsarbejder m.m.

Ny stald
Byggestrømstavle udføres efter aftale og behov. Byggestrøm-
sinstallationen skal vedligeholdes af el entreprenøren i hele 
byggeperioden. 
Indvendig belysning i ny stald skal være af typen LED og min. 
yde 100 lux jævnt fordelt i gulvniveau, når stalden er færdig-
monteret med foderrør mv. 
Placering af lysarmaturer skal koordineres med andre leveran-
cer, samt bygherre. 
Der skal opsættes et antal kombi-strømudtag (230/400v.) i 
stalden – regn med 10 stk. i tilbud. Yderligere udtag aftales med 
bygherre. 

Entreprisen omfatter levering og tilslutning vedr.:

•	 Central vandforsyning
•	 Tilslut drikkevandsforsyning
•	 Tappesteder

Generelt
Alt vandføring skal udføres i korrosionsfaste materialer. 
Vandføring på gange isoleres for at undgå kondens. Der må ikke 
ophænges nogen form for føringsvej, før placering af føringsve-
je er koordineret med el og ventilationsleverandørerne.

Ny stald
Der monteres central vandføring ind i hovedgangen. Drikke-
vandsforsyning og overbrusningsanlæg tilsluttes i sektionerne, 
- regn med 12 tilslutninger i alt. 
Der monteres tapsteder med slangeforskruning på hovedgang 
efter behov, hvilket aftales nærmere. Der regnes i tilbud med 6 
stk. i tilbud. 

Undertegnede tilbyder herved i henhold til fremsendte materiale at udføre følgende entre- 
priser:

RÅHUS							        
Samlet pris for Råhus
Fagentreprise 1.1					     kr.		

MEKANISERING						    
Inventar, Fagentreprise 2.1:				   kr.		
Fabrikat: 				 

Foderanlæg, Fagentreprise 2.2: 			   kr.		
Fabrikat: 				 

Ventilation, Fagentreprise 2.3:			   kr.		
Fabrikat: 				 

EL OG VVS	 						    
El-arbejdet, Fagentreprise 3.1			   kr.		
Leverandør: 	

Vvs-arbejdet, Fagentreprise 3.2			   kr.		
Leverandør: 	

TOTALENTREPRISE								      
Såfremt det ønskes, kan der afgives  
bud i totalentreprise: 
Fagentreprise
1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1 og 3.2				    kr.			 

Såfremt der ikke er tale om ”samlerabat”, forbeholder bygherre sig ret til at vælge frit mellem de 
indkomne tilbud fra den enkelte entreprenør/leverandør

NB: Alle delentrepriser skal prissættes.

Fagentreprise 3.1  El-arbejdet Fagentreprise 3.2  Vvs-arbejdet TILBUDSLISTE
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Merpriser, råhus  
(Pris for en ydelse, der ikke er indeholdt i det afgivne tilbud.)
Udgravning af evt. blød bund, kr./kbm. 				    kr.		
	
Levering og indbygning af sandfyld, kr./kbm.(fast mål)			   kr.

Etablering af gulvvarme i fast gulv i stierne				    kr.			 
		
Tagrender samt afledning af tag- og regnvand				    kr.		
	

Delpriser råhus
(Pris på en del af en entreprise, som er indeholdt i det afgivne tilbud)

Etablering af gyllekøling:
Køleslanger indstøbt i kanalbund, ført til manifolde 			   kr.		
	
Manifolde og fremførsel til varmepumpe				    kr.

Levering og montering af varmepumpe				    kr.

Varmepumpens ydelse/kapacitet			   kW			 
	

Start dato:						      Slutdato:			

							     
Forsikringsselskab						      Policenr.

								      
Dato							       Underskrift

 

TILBUDSLISTE fortsat


